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Załącznik nr 2 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR ……/WI/2022 
 

W dniu …….2022 r. w Wąbrzeźnie, pomiędzy:  

Gminą Ryńsk, reprezentowaną przez: 

Władysława Łukasika - Wójta Gminy Ryńsk 

przy kontrasygnacie Jolanty Szablewskiej - Skarbnika Gminy Ryńsk 

NIP 878-175-20-40 

e-mail poczta@gminarynsk.pl, adres skrytki ePUAP /8uj4g63pcd/SkrytkaESP 

telefon 56 687 75 00 

zwaną dalej Zleceniodawcą, 

a  

…………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………… 

telefon: ………………………….. 

zwanym dalej Inspektorem nadzoru lub zamiennie Zleceniobiorcą  

 

w związku z wyborem oferty na podstawie przeprowadzonego postępowania, do którego nie 

mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) strony zawierają umowę na zamówienie 

o wartości niższej niż 130.000,00 zł netto, następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca Inspektorowi nadzoru pełnienie w pełnym zakresie nadzoru 

inwestorskiego na budowie polegającej na przebudowie dróg w ramach inwestycji pn. 

„Przebudowa dróg gminnych”. 

 W ramach robót budowlanych wykonana zostanie przebudowa dróg: 

1) nr 070217C w Jarantowicach na odcinku o długości 721,17 m; 

2) nr 070261C w Wałyczu na odcinku o długości 950,00 m; 

3) nr 070264C Wałyczyk – Wąbrzeźno na odcinku o długości 995,00 m; 

4) nr 070266C w Czystochlebiu na odcinku o długości 995,05 m; 

5) nr 070312C i 070315C relacji Pływaczewo-Pigża na odcinku o łącznej długości  

655,87 m; 

6) nr 070314C w Pływaczewie na odcinku o długości 995,00 m; 

7) nr 070323C Zieleń – Małe Radowiska na odcinku o długości 995,00 m. 

2. Funkcje i obowiązki wynikające z umowy, Inspektor nadzoru pełnił będzie:  

− od dnia podpisania umowy do dnia odbioru i rozliczenia robót związanych  

z przebudową dróg gminnych tj. od dnia …………… r. do dnia ………… r., 

− w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót umowa obejmuje również 

udział w przeglądach gwarancyjnych i wsparcie Zleceniodawcy w przypadku 

ujawnienia wad w ich usunięciu przez wykonawcę robót. 

3. Zleceniodawca wyda Inspektorowi nadzoru:  

1) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070217C  

w Jarantowicach; 

2) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070261C w Wałyczu; 
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3) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070264C Wałyczyk – 

Wąbrzeźno; 

4) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070266C  

w Czystochlebiu; 

5) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070312C i 070315C 

relacji Pływaczewo-Pigża; 

6) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070314C  

w Pływaczewie; 

7) projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 070323C Zieleń – 

Małe Radowiska. 

8) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach; 

9) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070261C w Wałyczu; 

10) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070264C Wałyczyk – Wąbrzeźno; 

11) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070266C w Czystochlebiu; 

12) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070312C i 070315C relacji 

Pływaczewo-Pigża; 

13) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070314C w Pływaczewie; 

14) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 070323C Zieleń – Małe Radowiska. 

 

§ 2 

Inspektor nadzoru/Zleceniobiorca* oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane 

nr……………………………. /przy wykonaniu umowy posłuży się osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane nr …………………….* (* niewłaściwe usunąć) 

 

§ 3 

1. Obowiązki Inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                    

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), przepisy regulujące nadzorowany przedmiot 

umowy, umowa zawarta z wykonawcą robót oraz umowa na nadzór. 

2. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje m.in.: 

1) reprezentowanie Zleceniodawcy w miejscach prowadzenia robót przez sprawowanie 

kontroli prawidłowości robót pod względem technicznym, zgodności z projektem 

budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz z przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów, a w 

szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów wadliwych i nie 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  

w próbach i odbiorach technicznych robót; 

4) udział w odbiorach częściowych i końcowym; 

5) przygotowanie protokołów odbioru i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz 

odbiorach poszczególnych części (etapów) od wykonawcy robót z jednoczesnym 

przekazaniem Zamawiającemu w ramach których Inspektor nadzoru potwierdza 

zgłoszoną przez wykonawcę robót gotowość do odbioru, uczestniczy w odbiorze, 

weryfikuje niezbędną dokumentację odbioru - protokoły wraz z załącznikami, atestami, 

certyfikatami na materiały użyte do wykonania przez wykonawcę robót; 

6) informowanie Zleceniodawcy o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które 

mogą mieć wpływ na przebieg robót; 

7) rozliczenie robót; 
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8) udział w przeglądach gwarancyjnych oraz przygotowanie zgłoszenia  

do wykonawcy robót ujawnionych wad w okresie gwarancji oraz odbiór po usunięciu 

wad. 

3. Inspektor nadzoru zobowiązany jest wykonywać powierzone mu obowiązki z należytą 

starannością wymaganą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie/przedmiot umowy osobiście, bez 

powierzania zadań wymienionych w § 1 i § 3 ust. 1 i 2  osobom trzecim. 

5. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do stałego nadzorowania, przebudowy dróg 

gminnych o których mowa w § 1 umowy. Jeżeli wykonanie określonych robót uzależnione 

jest od uprzedniego wykonania czynności przez Inspektora nadzoru, przystąpi on do ich 

wykonania niezwłocznie, bez narażania Zleceniodawcy na powstrzymanie prac, 

zwłaszcza, jeżeli powstrzymanie prac mogłoby skutkować opóźnieniem realizacji 

inwestycji. 

 

§ 4 

1. Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania nadanego umową 

przedstawicielem Zleceniodawcy, jako zamawiającego w umowie zawartej z wykonawcą 

robót wymienionych w § 1 umowy. 

2. Częstotliwość pobytów Inspektora nadzoru w miejscu nadzorowanych robót zależna 

będzie od postępu nadzorowanych prac i musi być na tyle systematyczna, by nie 

dopuścić do jakichkolwiek opóźnień, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w czasie 

prowadzenia robót niezależnie od udziału w odbywających się posiedzeniach komisji 

zwoływanych przez Zleceniodawcę i udziału w odbiorach. 

Z posiedzeń komisji na budowie Inspektor nadzoru sporządzał będzie i przesyłał 

Zleceniodawcy pisemny raport zawierający ocenę prac wykonawcy robót, zaawansowanie 

robót, wydane zalecenia lub stwierdzone nieprawidłowości oraz dołączy zdjęcia 

potwierdzające zawansowanie, nieprawidłowości. Raport  przesyłany będzie mailem. 

 

§ 5 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie 

przewidzianych umową zawartą z wykonawcą, Inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadomi 

o tym Zleceniodawcę celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót. 

2. Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 

wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 

lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektor nadzoru  udzieli wykonawcy zezwolenia na 

ich wykonanie protokółem konieczności w imieniu Zleceniodawcy, z tym, że wartość 

kosztorysowa tych robót zostanie ustalona pomiędzy wykonawcą robót, a Zleceniodawcą. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem określonym w § 1 

umowy ustala się na kwotę: 

cena netto    …………. zł 

podatek VAT …. % …………. zł 

cena brutto    …………. zł 

(słownie brutto: ……..złotych …../100). 

(w przypadku umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą podatnikiem 

VAT)  
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Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem określonym w § 1 

umowy ustala się na kwotę …………..brutto (słownie: ……..złotych …../100) za cały okres 

obowiązywania umowy. * (* niewłaściwe usunąć) 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT płatnej w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

     (w przypadku umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej)   

    Wynagrodzenie płatne będzie za każdy miesiąc wykonywania czynności objętych umową 

na podstawie prowadzonej przez Zleceniobiorcę ewidencji godzin wykonania umowy 

zlecenia o której mowa w § 7 ust. 2, zatwierdzonej przez Zleceniodawcę.  

     Wypłata wynagrodzenia następowała będzie przez płatnika – Urząd Gminy Ryńsk na 

podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, w terminie 10 dni roboczych od 

daty otrzymania rachunku. 

     Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy: 

…………………………………...         

3. Wykonanie przez wykonawcę robót przebudowy dróg przed terminem umownym lub w 

wydłużonym terminie nie powoduje zmiany wynagrodzenia brutto ustalonego w ust 1.  

4. Przesunięcie terminu wykonania nadzorowanej przebudowy dróg lub zmiana wykonawcy 

robót spowoduje przesuniecie w terminie wykonania nadzoru. 

5. Zmiana zakresu rzeczowego przebudowy dróg gminnych nie powoduje zmiany 

wynagrodzenia Inspektora nadzoru. 

6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Inspektora nadzoru przy 

wykonywaniu umowy w tym również koszty dojazdów. 

7. W przypadku nie realizowania przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych umową nie 

przysługuje mu wynagrodzenie za okres lub zakres nie zrealizowanych obowiązków. 

 

§ 7  

(dotyczy umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) 

1. Inspektor nadzoru oświadcza, że w zakresie wykonywanej umowy zlecenia nie prowadzi 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.).            

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia w każdym miesiącu wykonywania 

umowy ewidencji ilości godzin sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwagi na 

obowiązek stosowania minimalnej stawki przy zawarciu umowy zlecenia, Najpóźniej w 

ostatnim dniu każdego miesiąca Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przedstawić 

Zleceniodawcy ewidencję ilości godzin wykonywania zlecenia.    

3. W przypadku, gdy w danym miesiącu Zleceniobiorca nie będzie wykonywał nadzoru 

inwestorskiego z powodu przerwania przez wykonawcę robót spowodowaną warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi ich prowadzenie, Zleceniobiorca złoży 

Zamawiającemu oświadczenie o niewykonywaniu umowy wraz z „zerową” ewidencją 

godzin. Za miesiąc w którym Zleceniobiorca nie wykonywał żadnych czynności objętych 

umową wynagrodzenie nie przysługuje.  

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy rachunek najpóźniej do 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

5. Do pierwszego rachunku Zleceniobiorca dołączy zaświadczenie o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia i odprowadzeniu składek na ubezpieczenie 

społeczne od wynagrodzenia, którego wysokość przekracza minimalne wynagrodzenie za 

pracę lub dołączy oświadczenie, że nie podlega ubezpieczeniu społecznemu. Do 

kolejnych rachunków będzie dołączał oświadczenie, że nie uległ zmianie stan faktyczny  

w zaświadczeniu lub oświadczeniu.  



 5 

6. W przypadku kiedy Zleceniobiorca podlega już ubezpieczeniu społecznemu może 

oświadczyć, że nie chce opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.  

7. Od kwoty wynagrodzenia wynikającej z rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę 

Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

(w przypadku oświadczenia, negatywnego z ust. 6) i zdrowotne, na zasadach określonych 

dla rozliczania umów zlecenia. * (* niewłaściwe usunąć)            

 

§ 8 

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn, lecz 

ureguluje należność za wykonany nadzór nad przebudową dróg gminnych odpowiadający 

zaawansowaniu nadzorowanych robót budowlanych. 

2. Inspektor nadzoru zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w związku z odstąpieniem przez 

Zleceniodawcę od umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Inspektora nadzoru w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, które mógłby 

Inspektor nadzoru otrzymać w przypadku należytego wykonania umowy. 

 

§ 9 

Inspektor nadzoru może odstąpić od umowy w wypadku, jeżeli roboty budowlane nie zostaną 

rozpoczęte w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu przekazania miejsca realizacji 

zadania lub w wypadku zaistnienia przerwy w ich realizacji trwającej ponad 14 dni 

z przyczyn od niego niezależnych, za wyjątkiem przerwania przez Wykonawcę robót 

drogowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub z przyczyn 

dotyczących organizacji ich prowadzenia.  

 

§ 10 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez 

stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane mailem, doręczane 

osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez strony. Każda ze stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, 

siedziby lub adresu e-mail. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca 

zamieszkania, siedziby lub adresu e-mail, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres 

zamieszkania, siedziby lub adres e-mail, strony uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza 

to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego 

postanowienia umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, 
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które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla 

którego umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć. 

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia o czas, zaistnienia 

okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, pogłębiania lub utrzymywania się stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii które uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

zamówienia, a mianowicie w przypadku. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Zleceniobiorca, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Zleceniodawcę, dla potrzeb związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd 

Rejonowy dla strony powodowej. 

 

§ 14 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Zleceniodawcy, Inspektora Nadzoru oraz dla wydziału finansowego. 

 

Zleceniodawca                                                                          Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


